

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
Ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
TRAVNIK, Prnjavor 16 A, tel/fax ( 030 ) 511-218; 518-335

Broj: 05-25-600/15  
Travnik, 19.02.2016. godine

Na osnovu člana 14. i 16. Zakona o slobodi pristupa informacijama („Službene novine F BiH“ broj 32/01 i 48/11 ), tačke 5. alineja 1. Uputstva za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine F BiH“, broj 57/01) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine F BiH“, broj 2/98 i 48/99 ), ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB d o n o s i

## RJEŠENJE

1. Odobrava se CENTRU ZA ŽIVOTNU SREDINU Banja Luka, Cara Lazara 24, pristup informacijama.
2. Prilažu se fotokopije postojeće informacije.
3. Stranka iz tačke 1. ovog Rješenja je obavezna izvršiti uplatu iznos od **11,00 KM** na ime cijene troškova umnožavanja koje prelaze 10 (deset) prvih besplatnih stranica u skladu sa odredbama člana 5. i 6. Uputstva za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj 57/01), nakon čega joj se dostavljaju fotokopije informacije.

## Obrazloženje

CENTAR ZA ŽIVOTNU SREDINU, Cara Lazara 24 Banja Luka (u daljnjem tekstu: stranka) se dana 31.08.2015. godine obratio ovom Ministarstvu sa zahtjevom za pristup informacijama kojim traži dostavu slijedećih dokumenata:

- Ugovor o koncesiji između Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Travnik i „Radava“ d.o.o. iz Fojnice i Aneksi ugovora po kojima se mijenja koncesionar;
- Rješenje kojim se dozvoljava krčenje šume, odnosno korištenje šumskog zemljišta u svrhu postavljanja MHE „Željeznica 4“ broj: UP-I-07-1-26-34/08 od 25.04.2008. godine;
- Rješenje o vodnoj saglasnosti izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK broj: 05-25-539/13 od 04.02.2015. godine.

Razmatrajući podneseni zahtjev stranke i nakon dobijanja informacije od odjeljenja za vodoprivredu pri ovom Ministarstvu, rješeno je da se stranci odobri pristup informaciji na način da se raspoloživa informacija umnoži, bude u **prilogu** ovog Rješenja i da se kao takva dostavi stranci nakon plaćanje troškova umnožavanja za fotokopije akata koje prelaze deset prvih besplatnih stranica, a što je u skladu sa odredbama člana 14. stav (2) tačka 2) i člana 16. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine F BiH“, broj 32/01 i 48/11) i odredbom tačke 5. alineja 1. Uputstva za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj 57/01).

Primjenom obračuna opisanog u tački 5. Uputstva za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (10 besplatnih stranica + (22 stranice x 0,50 KM = 11,00 KM)) stranka je u obavezi da uplati iznos od 11,00 KM na ime cijene troškova umnožavanja zahtijevane informacije nakon čega joj se dostavljaju fotokopije informacije.

Traženo Rješenje kojim se dozvoljava krčenje šume u svrhu gradnje MHE „Željeznica 4“ broj: UP-I-07-1-26-34/08 od 25.04.2008. godine je izdato od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i ne nalazi se u posjedu ovog Ministarstva.

U skladu sa prednje navedenim rješeno je kao u dispozitivu.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba ministru Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, Travnik, u roku od osam dana od dana prijema ovog Rješenja.

Žalba podliježe obavezi plaćanja administrativne takse na žalbu u visini od 10,00 KM po tarifnom broju 3. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama („Službene novine SBK/KSB“, broj 11/03, 1/04 i 5/12).

**Prilog ( fotokopije):**

1. Ugovor o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidrelektreane „Željeznica 4“ broj: 05-25.441/06-9 od 08.12.2006. godine,
2. Anaksi Ugovora o koncesiji broj: I, 2., 3., 4., 5., 6. i 7,
3. Rješenje o vodnoj saglasnosti broj: 05-25-539/13 od 04.02.2015. godine

Obrađivač akta: Dragan Palavra, dipl. iur.




Dostavljeno:

- CENTAR ZA ŽIVOTNU SREDINU  
Cara Lazara 24. Banja Luka
- evidencija – Inspektorat
- a/a



**MINISTAR**

Salkan Merdžanić, mr. sc.



**U G O V O R**  
**O KONCESIJI ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, KORIŠTENJE I PRENOS**  
**MALE HIDROELEKTRANE "ŽELJEZNICA 4"**

UGOVORNE STRANE:

KONCESOR: Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine – Srednjobosanski kanton – Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Travnik (u daljem tekstu: **Koncesor**) koje zastupa ministar g-in Semin Ždralović, dipl.inž.šum.

KONCESIONAR: "RADAVA" d.o.o. iz Fojnice  
(u daljem tekstu: **Koncesionar**) koje zastupa  
g-in Kurta Behaija, direktor.

Član 1.

Na osnovu člana 13. Zakona o koncesijama («Službene novine Srednjobosanskog kantona», br: 12/00 i 13/03 – u daljem tekstu: Zakon) i odluke Vlade Srednjobosanskog kantona broj 01-02-786/06 od 07. 12. 2006. godine o dodjeli koncesije, kao i izraženom voljom ugovornih strana, Koncesor i Koncesionar ovim ugovorom utvrđuju međusobne odnose, prava i obaveze.

**PREDMET KONCESIJE**

Član 2.

Ovim ugovorom Koncesor daje, a Koncesionar preuzima prava i obaveze za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane "**Željeznica 4**", po projektu Disign Build Own Operate Transfer tj. **DBOOT** projektu, na način i pod uvjetima utvrđenim ovim ugovorom.

**MJESTO KORIŠTENJA KONCESIJE**

Član 3.

Mjesto korištenja koncesije je rijeka **Željeznica** na području općine Fojnica.

**OBIM KORIŠTENJA KONCESIJE**

Član 4.

Obim korištenja koncesije po ovom ugovoru za malu hidroelektranu ( **dalje:MHE**)  
**instalisanе snage 898 KW, godišnje proizvodnje 4,523 GWh**



#### **4. Nadzor nad građenjem MHE**

##### Član 8.

Koncesionar se obavezuje da će osigurati nadzor nad gradnjom MHE u skladu sa zakonom.

#### **5. Upotrebna dozvola**

##### Član 9.

Po izvršenoj izgradnji MHE i ugradnji opreme, a prije puštanja u probni rad MHE, Koncesionar je dužan da odmah podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, da osigura potrebne uslove za obavljanje tehničkog pregleda MHE i na taj način ishoduje dobijanje upotrebne dozvole.

#### **6. Obaveze Koncesora da osigura pravovremeno izdavanje upravnih akata**

##### Član 10.

Koncesor se obavezuje da će svojim autoritetom osigurati da Koncesionar od službe uprave za građenje općine Fojnica uredno i u rokovima određenim Zakonom o prostornom uređenju («Službene novine Federacije BiH», broj 52/02) i Zakonom o građenju («Službene novine Federacije BiH», broj 55/02) dobije urbanističku saglasnost, odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu za MHE.

#### **7. Upis prava vlasništva nad nekretninama koje služe za korištenje koncesije**

##### Član 11.

Koncesionar ima pravo da objekte MHE i zemljište koje je kupio ili za koje je isplatio naknadu za ekspropisano zemljište, kao svoje vlasništvo, upiše u zemljišne knjige Općinskog suda Kiseljak, a po potrebi i u katastar nekretnina Općine Fojnica.

#### **8. Registracija Koncesionara**

##### Član 12.

Koncesor se obavezuje da će se za potrebe obavljanja djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije registrovati u skladu sa zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (dalje: Federacija) u roku od šest mjeseci od dana zaključivanja ovog ugovora.

## 10. Angažovanje domaćih privrednih društava

### Član 15.

Koncesionar se obavezuje da će za izgradnju MHE angažovati domaća privredna društva za izgradnju, proizvodnju i ugradnju opreme i transport, 80 % investicije, pod uslovom da ova imaju sve potrebne referense.

## 11. Rokovi

### Član 16.

Koncesionar se obavezuje da će izgradnju i komercijalni rad MHE izvršiti u rokovima, i to:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - izgrada izvedbenog projekta  | - 6 mjeseci;  |
| - izgradnja MHE                | - 17 mjeseci; |
| - ispitivanje i probni rad MHE | - 1 mjesec.   |

Rokovi iz stava 1. ovog člana računaju se od dana zaključivanja ovog ugovora.

Koncesionar se obavezuje da će MHE pustiti u komercijalni rad naredni dan od isteka roka od 24 mjeseca računajući od dana zaključivanja ovog ugovora.

Koncesionar ima pravo na produženje roka iz prethodnog stava u slučaju opravdanih razloga za jednu godinu dana, uz pismenu saglasnost Koncesora.

### Član 17.

Ako uslijed više sile i drugih opravdanih razloga, Koncesionar ocijeni da nije u mogućnosti da MHE izgradi i pusti u probni rad u roku određenom u članu 16 ovog ugovora, dužan je o tome pismeno upoznati Koncesora i tražiti da mu Koncesor dozvoli produženje tog roka.

Ukoliko Koncesor po prijemu zahtjeva Koncesionara, u smislu stava 1 ovog člana, ustanovi da Koncesionar nije izgradio i pustio u probni rad MHE u roku određenom u članu 16 ovog ugovora zbog više sile (zemljotres, havarija na objektu i opremi MHE i drugih slučajeva više sile iz člana 52 ovog ugovora) ili drugih opravdanih razloga (kašnjenje u dobijanju kredita za izgradnju MHE, opravdano kašnjenje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i drugi slični razlozi), pismeno će odobriti Koncesionaru produženje roka iz člana 16 ovog ugovora, ali samo za onoliko vremena koliko je trajala viša sila ili drugi opravdani razlozi zbog kojih izgradnja i puštanje u probni rad nije izvršeno u roku iz člana 16 ovog ugovora.

### Član 18.

Ukoliko Koncesionar ne izgradi i pusti u probni rad MHE u roku iz člana 16 stav 3 ovog ugovora, odnosno ni u produženom roku u smislu člana 17 ovog ugovora, ovaj ugovor raskida se na štetu Koncesionara, bez prava Koncesionara da od Koncesora traži naknadu štete.

odgovarajućim vještačkim zasađivanjem novih autohtonih biljaka ili na drugi način nadoknaditi uništeni biljni svijet u vodotoku.

### **13. Zaštita prirodnog, historijskog i/ili graditeljskog naslijeđa Bosne i Hercegovine**

#### **Član 21.**

Ako za vrijeme izgradnje MHE ili korištenja MHE Koncesionar nađe predmete koji predstavljaju vrijednost prirodnog, historijskog i/ili graditeljskog naslijeđa Bosne i Hercegovine dužan je odmah preduzeti mjere nad zaštitom takvih predmeta i o pronalasku izvijestiti nadležan organ Kantona.

U slučaju iz stava 1 ovog člana Koncesionar je dužan preduzeti mjere za zaštitu tih predmeta, obustaviti radove i/ili dalje korištenje koncesije po ovom ugovoru djelimično ili u cjelini.

Troškovi zaštite predmeta, u smislu stava 2 ovog člana, padaju na teret Koncesionara, s pravom da Koncesionar refundira nastale troškove zaštite iz naknade za koncesiju po ovom ugovoru ili na drugi odgovarajući način.

### **OSIGURANJE, GARANCIJA I DEPOZIT**

#### **1. Osiguranje**

#### **Član 22.**

Koncesionar je obavezan da prije početka izgradnje MHE, i za svo vrijeme na koje je po ovom ugovoru dodjeljena ova koncesija, obezbijedite osiguranje koje uključuje:

1. opšte osiguranje od odgovornosti;
2. osiguranje od fizičke štete ili gubitka;
3. osiguranje protiv gubitaka po osnovu smrti ili povreda bilo koje osobe zaposlene u vezi sa aktivnostima izgradnje, eksploatacije i održavanja MHE.

Ako se prilikom vršenja nadzora nad korištenjem koncesije po ovom ugovoru ustanovi da Koncesionar nije izvršio obavezu iz stava 1. ovog člana, ovaj ugovor se raskida na štetu Koncesionara, bez prava Koncesionara da od Koncesora traži naknadu štete.

#### **2. Garancija za uredno izvršenje posla**

#### **Član 23.**

Koncesionar se obavezuje da će u roku od 60 dana od zaključivanja ovog ugovora dostaviti Kantonu putem Koncesora, garanciju za dobro izvršenje posla u formi i od validne banke prihvatljive za Koncesora, a na iznos od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka).

Garancija iz stava 1 ovog člana služi Koncesoru kao osiguranje da će MHE biti izgrađena i puštena u probni rad u roku određenom članovima 16 i 17 ovog ugovora i bit će vraćena Koncesionaru u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana puštanja u komercijalni rad MHE.



## Član 28.

Ako Koncesor u vršenju nadzora utvrdi da Koncesionar ne koristi i ne održava MHE na način i pod uslovima utvrđenim u članovima 26 i 27 ovog ugovora, dužan je na to Koncesionara pismeno upozoriti i da mu odredi primjeren rok u kome je Koncesionar obavezan da korištenje i održavanje MHE uskladu sa uslovima iz članova 26 i 27 ovog ugovora.

Ukoliko i pored upozorenja, u smislu stava 1 ovog člana, Koncesor ustanovi da Koncesionar objekte i opremu MHE ne koristi, odnosno ne održava pažnjom dobrog privrednika, ili da ne završava uništenu, oštećenu ili istrošenu opremu MHE, u skladu sa članom 26 ovog ugovora, a sve to u skladu sa Zakonom o građenju, standardima i pravilima važećim u Federaciji za korištenje i održavanje hidroelektrana, dužan je da na to pismeno upozori Koncesionara i da mu odredi primjeren rok u kome je Koncesionar dužan da preduzme sve potrebne mjere koje je propustio da izvrši, i time objekte i opremu MHE dovede u funkcionalno stanje.

Ukoliko i pored pismenog upozorenja, u smislu stava 2 ovog člana, ustanovi da Koncesionar ne koristi ili ne održava objekte i opremu MHE u skladu sa uslovima iz članova 26 i 27 ovog ugovora, ovaj ugovor se raskida na štetu Koncesionara, bez prava Koncesionara da za nastalu štetu traži obeštećenje od Koncesora.

## Član 29.

Koncesionar se obavezuje da za svo vrijeme trajanja koncesije po ovom ugovoru, pažnjom dobrog privrednika održava korito i prirodne obale vodotoka na kome je izgrađena MHE, na odgovarajući način.

## Član 30.

Koncesionar je dužan da prije puštanja u probni rad MHE donese naredbe i uputstva za korištenje i održavanje objekata i opreme MHE i da za svo vrijeme trajanja koncesije po ovom ugovoru osigura potpuno i blagovremeno izvršavanje tih naredbi i uputstava.

Koncesionar je obavezan da sa pravilima i uputstvima iz stava 1 ovog člana upozna svoje zaposlenike zadužene za održavanje objekata i opreme MHE, odnosno zadužene sa rukovanjem MHE, kao i da ta pravila i uputstva istakne i stalno drži na vidnim mjestima u objektima MHE.

## Član 31.

Koncesionar je obavezan da trajno, u skladu sa propisima Federacije o arhivu i registratorskom materijalu, osigura čuvanje projektne i druge dokumentacije koja je služila za izgradnju, rekonstrukciju i korištenje objekata i opreme MHE, ateste i garancije proizvođača opreme i njihova uputstva za održavanje opreme, naredbe i uputstva o korištenju i održavanju objekata i opreme MHE, dokumentaciju o riješenim imovinsko-pravnim odnosima i drugu raspoloživu tehničku, finansijsku i pravnu dokumentaciju vezanu za MHE.

Pravo na produženje roka trajanja ove koncesije, u smislu stava 1 ovog člana, Koncesor će odobriti pod uvjetom da je Koncesionar za svo vrijeme trajanja ove koncesije (član 35) potpuno i blagovremeno izvršavao svoje obaveze utvrđene ovim ugovorom.

## NAKNADA ZA KONCESIJU

### Član 37.

Koncesionar je obavezan da za svo vrijeme trajanja koncesije po ovom ugovoru plaća naknadu za koncesiju u visini, na način, po postupku i rokovima određenim ovim ugovorom.

Plaćanje naknade za koncesiju ne oslobađa Koncesionara plaćanja drugih zakonskih obaveza.

### Član 38.

Obaveza plaćanja naknade za koncesiju po ovom ugovoru počinje teći od prvog slijedećeg mjeseca od isteka roka određenog u članu 16 stav 3 ovog ugovora.

Iznimno od stava 1 ovog člana, ako Koncesionar izgradi i pusti u komercijalni rad MHE prije isteka roka određenog u članu 16 stav 3 ovog ugovora, obaveza plaćanja naknade za koncesiju počinje teći od prvog slijedećeg mjeseca računajući od dana kada je Koncesionar pustio u komercijalni rad MHE.

### Član 39.

Osnovica za obračunavanje i plaćanje naknade za koncesiju je **3 %** od naplaćene električne energije kupcu proizvedene u MHE u dotičnom obračunskom mjesecu.

### Član 40.

Naknada za koncesiju obračunava se i plaća na osnovu naplaćenih faktura za isporučenu električnu energiju za tekući kalendarski mjesec.

### Član 41.

Naknada za koncesiju obračunava se i plaća mjesečno i to najkasnije u roku od 10 dana po isteku obračunskog mjeseca.

### Član 42.

Koncesionar se obavezuje da će najmanje 2 (dva) puta godišnje (do 10.jula, odnosno do 10.januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu) podnositi Ministarstvu finansija Kantona izvještaj o obračunavanju i plaćanju naknade za koncesiju za dotično polugodište, u kojem je dužan da iskaže fakturisanu vrijednost cijene isporučene električne energije kupcu.



U slučaju iz stava 1 ovog člana Koncesionar se obavezuje da će o toj namjeri odmah pismeno izvjestiti Koncesora, u kojoj će obavijesti biti sadržana i kupoprodajna cijena tih nekretnina i opreme.

Koncesor se obavezuje da će u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema obavijesti iz stava 2 ovog ugovora, pismeno izvjestiti Koncesora:

1. da je Kanton zainteresovan za kupovinu nekretnina i opreme i ponuditi nacrt kupoprodajnog ugovora;

2. da Kanton nije zainteresovan za ostvarenje prava prvokupa nekretnina i opreme utvrđene u stavu 1 ovog člana.

Ako se ugovorne strane ne dogovore o visini kupoprodajne cijene, u smislu stava 3 tačka 1 ovog člana, ili ako Kanton nije zainteresovan za kupovinu nekretnina i opreme, u smislu stava 3 tačka 2 ovog člana, Koncesionar ima pravo da nekretnine i opremu proda trećem licu, zašto mu nije potrebna saglasnost Kantona.

U slučaju prodaje nekretnina trećem licu, u smislu stava 4 ovog člana, Koncesor je dužan da dozvoli prenos prava i obaveza Koncesionara po ovom ugovoru na kupca nekretnina i opreme, odnosno novog koncesionara.

## **DRUGA PRAVA I OBAVEZE KONCESIONARA**

### **Član 49.**

Pored prava i obaveza utvrđenih ovim ugovorom, Koncesionar ima i posebna prava i obaveze da:

1. primi od Koncesora pismenu obavijest o prestanku, odnosno raskidu ovog ugovora na štetu Koncesionara u svim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom;

2. izvjesti Koncesora o raskidu ovog ugovora i da raskine ovaj ugovor;

3. bez prekida obavlja djelatnost proizvodnje i distribucije električne energije i, saglasno ugovoru o isporuci električne energije iz MHE, kupcu isporučuje proizvedenu električnu energiju;

4. objekte MHE ogradi odgovarajućom ogradom zbog spriječavanja ulaska u objekte MHE neovlaštenih lica, ili oštećenja tih objekata i opreme od strane trećih lica, kao da preduzme druge potrebne mjere fizičke zaštite i osiguranja tih objekata i opreme;

5. mijenja način organizacije upravljanja i korištenja MHE, ali bez prava da tim promjenama mijenja uslove utvrđene ovim ugovorom, izvedbenim projektom, odobrenjem za građenje i upotrebom dozvolom i drugim upravnim aktima koji su pribavljeni u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje;

6. traži od Koncesora da preduzme potrebne mjere i aktivnosti zbog eventualnog negativnog reagovanja lokalne javnosti protiv korištenja koncesije dodjeljene ovim ugovorom;

Ako je bilo koja strana spriječena da provodi koju od svojih obaveza iz ovog ugovora u slučaju više sile, ta ugovorna strana nije obavezna da datu obavezu ispuni sve dok viša sila spriječava izvršenje obaveza pod uslovom: (1) da je ta ugovorna strana hitno izvjestila drugu ugovornu stranu o postojanju više sile i (2) da je ta ugovorna strana sa svoje strane preduzela razumne korake da prevaziđe efekte više sile, kako bi vratila sposobnost izvršavanja obaveza iz ovog ugovora.

## **PRENOS PRAVA I OBAVEZA KONCESIONARA**

### **Član 53.**

Prava i obaveze Koncesionara iz ovog ugovora mogu se prenijeti na drugo pravno lice zaključivanjem novog ugovora o koncesiji sa novim Koncesionarom.

Novi Koncesionar, u smislu stava 1 ovog člana, ne može imati veća prava i obaveze od onih koje je Koncesionar imao po ovom ugovoru.

Prenos prava i obaveza iz ovog ugovora na novog Koncesionara vrši se isključivo na pismeni zahtjev Koncesionara.

### **Član 54.**

Prenos prava i obaveza iz ovog ugovora, u smislu člana 53 ovog ugovora, Koncesor je obavezan dozvoliti u slučaju:

1. statusnih promjena Koncesionara (razdvajanje, spajanje, pripajanje);
2. kada Koncesionar proda MHE u skladu sa ovim ugovorom;
3. kada osnuje novo privredno društvo u smislu člana 49 tačka 8 ovog ugovora i na njega prenese svoja prava i obaveze utvrđene ovim ugovorom.

## **RJEŠAVANJE SPOROVA**

### **Član 55.**

U slučaju da u toku trajanja ovog ugovora dođe do spora između ugovornih strana po pitanju iz ovog ugovora, ugovorne strane se obavezuju da će sporno pitanje riješiti putem svojih ovlaštenih predstavnika u duhu dobrih poslovnih običaja, poslovnog morala i jednakosti obje ugovorne strane, ali i uz uvažavanje posebnog interesa Kantona.

Ako se sporno pitanje ne riješi na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, za spor je nadležan Kantonalni sud Travnik.



## Član 61.

U slučaju prestanka ovog ugovora zbog razloga iz člana 59 stav 5 ovog ugovora koji je nastao na osnovu zahtjeva Koncesionara, odnosno iz razloga navedenih u članu 60 tačke 2 do 5 ovog ugovora, Koncesionar nema pravo na naknadu štete (stvarna šteta i šteta zbog izgubljene dobiti) od Koncesora.

**NADZOR**

## Član 62.

Koncesor ima pravo i dužnost da vrši nadzor nad radom Koncesionara i nad izvršavanjem obaveza Koncesionara iz ovog ugovora.

Iznimno od stava 1. ovog člana nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem naknade za koncesiju i podnošenjem izvještaja iz člana 42 ovog ugovora vrši Ministarstvo finansija Kantona.

## Član 63.

Ovlašteno lice Koncesora, odnosno Ministarstva finansija Kantona, u vršenju nadzora iz člana 62 ovog ugovora, ima pravo da prije i u toku nadzora ulazi u sve objekte i prostorije Koncesionara, kao i nad radom MHE i obavljanja proizvodnje i distribucije električne energije, vrši kontrolu poslovnih knjiga, zapisnika, izvještaja, računa i drugih spisa od značaja za vršenje nadzora, traži umnožavanje dijelova poslovnih knjiga, zapisnika, izvještaja, računa i drugih isprava, ili njihovu neposrednu predaju, odnosno dostavljanje Koncesoru, odnosno Ministarstvu finansija Kantona.

Odgovorno lice Koncesionara i drugi zaposlenici Koncesionara nemaju pravo da spriječavaju ili ometaju nadležnu službenu osobu u vršenju nadzora iz člana 62 ovog ugovora i uviđaja na licu mjesta iz stava 1 ovog člana

## Član 64.

Ovlašteno lice Koncesora, odnosno Ministarstva finansija Kantona, u vršenju uviđaja na licu mjesta dužno je da vodi zapisnik o izvršenom uviđaju i da primjerak tog zapisnika odmah preda ovlaštenom licu Koncesionara.

Koncesionar je obavezan da odmah postupi po pismenim nalazima ovlaštenog lica iz stava 1 ovog člana, ili da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zapisnika o uviđaju na licu mjesta podnese pismeni prigovor Koncesoru, odnosno Ministarstvu finansija Kantona.

Koncesionar je obavezan da odmah postupi po odluci Koncesora, odnosno Ministarstva finansija Kantona, donesenoj po prigovoru.

## UGOVORNE STRANE

1. Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna, **Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede**, Travnik, Stanična 43, kao nadležno tijelo za dodjelu koncesije, koje zastupa ministar Semin Ždralović, dipl. ing. ( u daljem tekstu: **Koncesor** ) i
2. „**RADAVA**“ d.o.o. Fojnica, Rupnovac br. 9, Fojnica, koje zastupa direktor, Behaija Kurta, ( u daljem tekstu: **Koncesionar** )

su dana 12.01.2009. godine, u Travniku zaključili

## ANEKS I UGOVORA O KONCESIJI ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, KORIŠTENJE I PRENOS MALE HIDROELEKTRANE „ŽELJEZNICA 4“

### Član 1.

Predmet Aneksa I Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „Željeznica 4“ od 08.12.2006. godine ( u daljem tekstu: Ugovor o koncesiji ), je izmjena krajnjeg roka izgradnje i puštanja u komercijalni rad male hidroelektrane „Željeznica 4“ ( u daljem tekstu.: MHE ).

### Član 2.

Mijenja se član 16. Ugovora o koncesiji i glasi:

**„Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE za 12 ( dvanaest ) mjeseci koji traje zaključno sa danom 08.12.2009.“**

### Član 4.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora o koncesiji ostaju na snazi.

### Član 5.


Ovaj Aneks I Ugovora o koncesiji stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ugovornih strana i može biti prezentiran od strane Koncesinara finansijskim institucijama.

### Član 6.

Ovaj Aneks I Ugovora o koncesiji je sačinjen u pet jednakih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, a jedan primjerak je za Regulatornu komisiju za električnu energiju F BiH – FERK.

Za Koncesionara  
„**RADAVA**“ d.o.o. Fojnica

  
direktor, Behaija Kurta



Za Koncesora  
**MINISTAR**

  
Semin Ždralović, dipl. ing.

Broj: 21-I/09

Broj: 05-25-2/09



## UGOVORNE STRANE:

1. **Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine, Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna, Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede** Travnik, Stanična 43., koje zastupa ministar Semin Ždralović, dipl.ing. (u daljem tekstu: **Koncesor**)
2. **"RADAVA" d.o.o. Fojnica**, Rupnovac br. 9., Fojnica, koje zastupa direktor, Behaija Kurta (u daljem tekstu: **Koncesionar**)

su dana 10.03. 2010. godine u Travniku zaključili:

### ANEKS 2.

**Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: "ŽELJEZNICA 4", na rijeci Željeznici, općina Fojnica**

#### Član 1.

Predmet Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane "ŽELJEZNICA 4", od 08.12.2006. godine (u daljem tekstu: Ugovor o koncesiji) i Aneksa 1. od 12.01.2009. godine, je izmjena krajnjeg roka izgradnje i puštanja u komercijalni rad male hidroelektrane "ŽELJEZNICA 4" (u daljem tekstu: MHE).

#### Član 2.

Mijenja se član 16. Ugovora o koncesiji i glasi:

**„Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE za 18 (osamnaest) mjeseci koji traje zaključno sa danom 08.06.2011.godine“.**

#### Član 3.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora o koncesiji i Aneksa 1. od 12.01.2009. god. ostaju na snazi.

#### Član 4.

Ovaj Aneks 2. Ugovora o koncesiji stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i može biti prezentiran od strane Koncesionara finansijskim institucijama.

#### Član 5.

Ovaj Aneks 2. Ugovora o koncesiji je sačinjen u 5 (pet) jednakih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, a jedan primjerak je za: « Agenciju za vodno područje rijeke Save » Sarajevo, radi unošenja podataka u Vodoprivredni informacioni sistem.

#### Za Koncesionara:

"RADAVA" d.o.o.  
Fojnica

direktor Behaija Kurta

Broj: 254/10

#### Za Koncesora:

MINISTAR

Semin Ždralović, dipl. ing.

Broj: 05-25- 82/10

## UGOVORNE STRANE:

1. **Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine, Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna, Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede** Travnik, Stanična 43., koje zastupa ministar Anto Karatović, (u daljem tekstu: **Koncesor**)
2. **"RADAVA" d.o.o. Fojnica**, Rupnovac br. 9., Fojnica, koje zastupa direktor, Behaija Kurta (u daljem tekstu: **Koncesionar**)

su dana 29.06.2011. godine u Travniku zaključili:

### ANEKS broj 3.

**Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane:  
"ŽELJEZNICA 4", na rijeci Željeznici, općina Fojnica**

#### Član 1.

Predmet Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane "ŽELJEZNICA 4", od 08.12.2006. godine (u daljem tekstu: Ugovor o koncesiji), Aneksa 1. od 12.01.2009. godine i Aneksa 2 od 10.03.2010. godine, je izmjena krajnjeg roka izgradnje i puštanja u komercijalni rad male hidroelektrane "ŽELJEZNICA 4" (u daljem tekstu: MHE).

#### Član 2.

Mijenja se član 16. Ugovora o koncesiji i glasi:

**„Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE za 18 (osamnaest) mjeseci koji traje zaključno sa danom 08.12.2012.godine“.**

#### Član 3.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora o koncesiji, Aneksa 1. od 12.01.2009. god. i Aneksa 2. od 10.03.2010.god. ostaju na snazi.

#### Član 4.

Ovaj Aneks 3. Ugovora o koncesiji stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i može biti prezentiran od strane Koncesionara finansijskim institucijama.

#### Član 5.


Ovaj Aneks 3. Ugovora o koncesiji je sačinjen u 5 (pet) jednakih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, a jedan primjerak je za: « Agenciju za vodno područje rijeke Save » Sarajevo, radi unošenja podataka u Vodoprivredni informacijski sistem.

Izradila: K.Nasira, dipl.ing.

Za Koncesionara:  
DIREKTOR

  
Behaija Kurta

Broj: 120 /11



Za Koncesora:  
MINISTAR

  
Anto Karatović

Broj: 05-25-233/11



## UGOVORNE STRANE:

1. **Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine, Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva** Travnik, Stanična 43., koje zastupa ministar Senad Selimović, (u daljem tekstu: **Koncesor**)
2. **”RADAVA” d.o.o. Fojnica**, Rupnovac br. 9., Fojnica, koje zastupa direktor, Behajja Kurta (u daljem tekstu: **Koncesionar**)

su dana 18.12.2013. godine u Travniku zaključili:

### ANEKS 4.

**Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane:  
“ŽELJEZNICA 4“, na rijeci Željeznici, općina Fojnica**

#### Član 1.

Predmet Aneksa 4. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane “ŽELJEZNICA 4“, od 08.12.2006. godine (u daljem tekstu: Ugovor o koncesiji), Aneksa 1. od 12.01.2009. godine, Aneksa 2 od 10.03.2010. godine i Aneksa 3 od 29.06.2011.god., je izmjena krajnjeg roka izgradnje i puštanja u komercijalni rad male hidroelektrane “ŽELJEZNICA 4“(u daljem tekstu: MHE).

#### Član 2.

Mijenja se član 16. Ugovora o koncesiji i glasi:

**„Koncesionar se obavezuje da će izgradnju i puštanje u rad male hidroelektrane “ŽELJEZNICA 4“ na rijeci Željeznici na području općine Fojnica, realizirati do 01.04. 2014. godine.**

#### Član 3.

Raskid Ugovora o koncesiji

**Ako Koncesionar ne počne koristiti koncesiju u roku navedenom u članu 2. ovog Aneksa, raskida se Osnovni ugovor o koncesiji, bez mogućnosti ponovnog produženja i na štetu Koncesionara“.**

#### Član 4.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora o koncesiji, Aneksa 1. od 12.01.2009. god., Aneksa 2. od 10.03. 2010.god. i Aneksa 3. od 29.06.2011.god ostaju na snazi.

#### Član 5.

Ovaj Aneks 4. ugovora o koncesiji stupa na snagu danom potpisivanja istog od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i dostavom garancije banke na iznos od 50.000,00 KM (slovima: pedeset hiljada konvertibilnih maraka), za slučaj neizvršavanja ugovornih obaveza od strane Koncesionara.

## UGOVORNE STRANE:

1. **Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine, Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva** Travnik, Stanična 43., koje zastupa ministar po ovlaštenju Tahir Lendo, dipl.ing.,(u daljem tekstu: **Koncesor** )
2. **"RADAVA" d.o.o. Fojnica**, Rupnovac br. 9., Fojnica, koje zastupa direktor, Behaija Kurta ( u daljem tekstu: **Koncesionar** )

su dana 24.12.2014. godine u Travniku zaključili:

### ANEKS 5.

**Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: "ŽELJEZNICA 4", na rijeci Željeznici, općina Fojnica**

#### Član 1.

Predmet Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane "ŽELJEZNICA 4", od 08.12.2006. godine ( u daljem tekstu: Ugovor o koncesiji), je izmjena krajnjeg roka izgradnje i puštanja u komercijalni rad male hidroelektrane "ŽELJEZNICA 4" ( u daljem tekstu: MHE).

#### Član 2.

Mijenja se član 16. Ugovora o koncesiji i glasi:

**„Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE „Željeznica 4“, na rijeci Željeznici na području općine Fojnica, zaključno sa danom 01.04. 2015.godine“.**

#### Član 3.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora o koncesiji, Aneksa 1. od 12.01.2009. god., Aneksa 2. od 10.03. 2010.god., Aneksa 3. od 29.06.2011.god. i Aneksa 4. od 18.12.2013. god., ostaju na snazi.

#### Član 4.

Ovaj Aneks 5. Ugovora o koncesiji stupa na snagu danom potpisivanja istog od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i dostavom garancije banke na iznos od 50.000,00 KM ( slovima: pedeset hiljada konvertibilnih maraka), za slučaj neizvršavanja ugovornih obaveza od strane Koncesionara.

#### Član 5.

Ovaj Aneks 5. Ugovora o koncesiji stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i može biti prezentiran od strane Koncesionara finansijskim institucijama.



## UGOVORNE STRANE:

1. **Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine, Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva** Travnik, Stanična 43., koje zastupa ministar po ovlaštenju Tahir Lendo, dipl.ing.,(u daljem tekstu: **Koncesor** )
2. **"RADAVA" d.o.o. Fojnica**, Rupnovac br. 9., Fojnica, koje zastupa direktor, Behaija Kurta ( u daljem tekstu: **Koncesionar**)

su dana 01.04.2015. godine u Travniku zaključili:

### ANEKS 6.

**Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane:  
"ŽELJEZNICA 4", na rijeci Željeznici, općina Fojnica**

#### Član 1.

Predmet Aneksa 6. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane "ŽELJEZNICA 4", od 08.12.2006. godine ( u daljem tekstu: Ugovor o koncesiji), je izmjena krajnjeg roka izgradnje i puštanja u komercijalni rad male hidroelektrane "ŽELJEZNICA 4" ( u daljem tekstu: MHE).

#### Član 2.

Mijenja se član 16. Ugovora o koncesiji i glasi:

**„Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE „Željeznica 4“, na rijeci Željeznici na području općine Fojnica, zaključno sa danom 01.04.2016.godine“.**

#### Član 3.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora o koncesiji, Aneksa 1. od 12.01.2009. god., Aneksa 2. od 10.03. 2010.god., Aneksa 3. od 29.06.2011.god., Aneksa 4. od 18.12.2013. god. i Aneksa 5 od 24.12.2014. god., ostaju na snazi.

#### Član 4.

Ovaj Aneks 6. Ugovora o koncesiji stupa na snagu danom potpisivanja istog od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i dostavom garancije banke na iznos od 50.000,00 KM ( slovima: pedeset hiljada konvertibilnih maraka), za slučaj neizvršavanja ugovornih obaveza od strane Koncesionara.

#### Član 5.

Ovaj Aneks 6. Ugovora o koncesiji stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i može biti prezentiran od strane Koncesionara finansijskim institucijama.

## UGOVORNE STRANE:

1. **Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine, Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Travnik, Stanična 43.**, koje zastupa ministar po ovlaštenju Tahir Lendo, dipl.ing (u daljem tekstu: **Koncesor**)
2. **„RADAVA“ d.o.o. Fojnica**, Samostanska br. 9., Fojnica, kojeg zastupa direktor, Behajja Kurta (u daljem tekstu: **Koncesionar**)

su dana 07.05.2015. godine u Travniku zaključili:

## ANEKS 7.

Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE **„ŽELJEZNICA 4“** na rijeci Željeznici u općini Fojnica, broj: 05-25-441/06-9 od 08.12.2006. godine

### Član 1.

Predmet ovog Aneksa 7. je izmjena Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE **„Željeznica 4“** broj: 05-25-441/06-9 od 08.12.2006. godine, zaključenog između „RADAVA“ d.o.o. Fojnica i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, koja se odnosi na izmjenu ugovorne strane - Koncesionara.

### Član 2.

U Ugovoru o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos MHE **«ŽELJEZNICA 4»** na rijeci Željeznici u općini Fojnica, zaključenog između „RADAVA“ d.o.o. Fojnica i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, od 08.12.2006. godine, (u daljem tekstu: Osnovni ugovor), mijenja se subjekt ugovorne strane - Koncesionara tako da sada glasi:

**„EURO - POWER“ d.o.o. Tešanj**, kao Koncesionar, kojeg zastupa direktor Kemal Mujkanović.

### Član 3.

Novi koncesionar „Euro - Power“ d.o.o. Tešanj preuzima na sebe sve obaveze ranijeg koncesionara „Radava“ d.o.o. Fojnica, a sve u skladu sa odredbama Osnovnog ugovora o koncesiji i odredbama svih pratećih aneksa Osnovnog ugovora.

### Član 4.

Koncesor je saglasan sa promjenom na strani Koncesionara, što je potvrđeno Odlukom Vlade SBK/KSB, broj: 01-02-223/15 god. od 05.05.2015. god., koja se nalazi u prilogu ovog Aneksa 7. i čini njegov sastavni dio.

### Član 5.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora od 08.12.2006. godine ostaju na snazi.



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
**SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA**

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
TRAVNIK, Stanična 43 tel/fax (030) 511-218; 518-335

Broj: 05-25-539/13

Travnik, 04.02.2015. godine

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rješavajući po zahtjevu investitora preduzeća „RADAVA“ d.o.o. Fojnica, za izdavanje vodne saglasnosti, a u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju MHE „ŽELJEZNICE 4“ na rijeci Željeznici, na području općine Kreševo, na osnovu člana 34. stav 2. tačka b.), člana 35. stav 1. tačka d.), i člana 36. Zakona o vodama („Službene novine SBK/KSB“, broj: 11/09) i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku („Sl. novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99) donosi:

**RJEŠENJE**  
**O VODNOJ SAGLASNOSTI**

1. Daje se vodna saglasnost **preduzeću i koncesionaru „RADAVA“ d.o.o. Fojnica**, za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos **male hidroelektrane „ŽELJEZNICA 4“** na rijeci Željeznici na području općine Kreševo, instalisane snage **910 kW**, moguće godišnje proizvodnje **5,697 GWh**, za koju će se **vodozahvat** graditi na 50 m ispod ušća Velike i Male vode, trasa cjevovoda će se graditi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 904/1, k.č. broj: 310/1, k.č. broj: 875, k.č. broj: 872 i k.č. broj: 916 k.o. Deževica, općina Kreševo i **centrala (strojara)** će se graditi na zemljištu označenom kao k.p. broj: 872 k.o. Dževica općina Kreševo.
2. Ove vodna saglasnost se izdaje investitoru u svrhu izdavanja odobrenja za gradnju (građevinske dozvole) i vodne dozvole za izgradnju i korištenje MHE „ŽELJEZNICA 4“.
3. Vodna saglasnost se donosi na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, potrebe povećanja proizvodnje električne energije stvaranja i poboljšanja ukupnog ekonomskog i energetskog stanja na području općine Kreševo i Fojnica;
4. **Vodna saglasnost se daje na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja i pod slijedećim uslovima:**
  - 3.1. Preduzeće „Radava“ d.o.o. Fojnica (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je uz ostalu dokumentaciju dostavilo na uvid i projektnu dokumentaciju: „MHE ŽELJEZNICA 4- Glavni projekat“ –projektanti: „Sendo“ d.o.o. Goražde i „Intrade energija“ d.o.o. Sarajevo, koja je **revidovana** od strane ovlaštenog projektanta: „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo i koja je služila kao podloga za izdavanje ovog vodnog akta, što je u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijima koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti („Sl. novine F BiH, broj: 17/08 i 38/12);
  - 3.2. Vodna saglasnost se daje sa rokom važenja od **dvije godine** od dana izdavanja ovog Rješenja, za koje vrijeme je podnosilac zahtjeva dužan pribaviti građevinsku dozvolu, od za to nadležnih institucija i otpočeti sa radovima na izgradnji MHE;
  - 3.3. Podnosilac zahtjeva je dužan uspostaviti saradnju sa Udruženjem ribara koje djeluje na području općine Kreševo i Fojnica, te postići dogovor o izlovu i premještanju ribljeg fonda prije početka izgradnje predmetne MHE;
  - 3.4. Podnosilac zahtjeva je dužan riješiti sve imovinsko-pravne odnose prije početka postupka izdavanja građevinske dozvole;
  - 3.5. Gradnjom predmetnog objekta podnosilac zahtjeva ne smije ničim ugroziti materijalna dobra mještana, putne komunikacije i objekte infrastrukture u MZ Dusina, općina Fojnica i MZ Deževica, općina Kreševo;

- Kopija Rješenja o vodnoj saglasnosti, broj: 05-25-312/09 od 25.08.2009. godine i broj: 05-25-304/11, od 06.09.2011.god., izdata od Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK/KSB Travnik;
- Kopija zaključka o ispravci rješenja o vodnoj saglasnosti, broj: 05-25-32/11, od 04.02.2011. god.;
- Kopija Rješenja o odobrenju za izvođenje radova na izgradnji MHE, broj: 03-23-1/09 od 09.9.2011.god.;
- Kopija Rješenja- odobrenja o produženju Rješenja o odobrenju za građenje, broj: 03-23-59/13 od 17.10.2013.g.;
- Dokaz o izvršenoj uplati takse u iznosu od 50,00 KM po tarifnom broju 44. Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 11/03, 1/04 i 5/12);
- Kopija zapisnika stručnih lica ministarstva;


Investitor je prilikom uviđaja stručnih lica ministarstva, projektnu dokumentaciju navedenu u podtački 3.1. dispozitiva rješenja, dostavio na uvid, nakon čega je ista vraćena podnosiocu zahtjeva na čuvanje. Po zahtjevu investitora, preduzeća "Radava" d.o.o. Fojnica, broj: broj 05-25-539/13 od 18. 10. 2013. godine, a zbog isteklog roka ranije izdate vodoprivredne saglasnosti, obzirom da podnosilac zahtjeva nije započeo sa radovima, kao i zbog produženja odobrenja za građenje na još dvije godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB je odlučilo rješiti kao u dispozitivu. U skladu sa prednje navedenim, na osnovu provedenog postupka, pregledom dostavljene projektne dokumentacije, te pribavljene i dostavljene ostale dokumentacije i uz uslove navedene u tački 3. dispozitiva ovog rješenja, ovaj organ je utvrdio da postoje uvjeti za izdavanje tražene vodne saglasnosti.

#### PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja je dopuštena žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog rješenja. Žalba podliježe plaćanju administrativne takse na žalbu u visini od 10 KM po tarifnom broju 3. Zakona o administrativnim taksama ("Sl. Novine SBK/KSB", broj: 11/03, 1/04 i 5/12).).

Obrađivač akta:

Nasira Kurtović, dipl.ing.



Dostavljeno:

- RADAVA d.o.o. Fojnica
- Kantonalnoj vodoprivrednoj inspekciji
- "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo
- oglasna ploča
- a/a

