UGOVOR 0 KONCESLJT
2a projektovanje, izgradnju, KoriStenje i
prijenos male hidroelektrane
na rijeci Bascica

zakljuéen izmedu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne j Hercegovine
Hercegovaé’ko-neretvanski kanton
Opéina Kon jic

(Koncesor)

G.P. ,RAD“ d.4. Konjic

(Koncesionar)

Konjic,




Na osnovu ¢&lana 32. Zakona o koncesijama (Sluzbene novine Hercegovatko — neretvanskog
kantona broj 2/2003 i 1/2006), Odluke Vlade HNK broj 01-1-02-559 od 01.04.2004. godine,
Odluke Op¢inskog vijeéa Konjic broj 03-05-12-817/04. od 31.05.2004. godine, Odluke
Opéine Konjic broj 08-19-371/08 od 07.04.2008. godine o dodjeli koncesije za projektovanje,
izgradnju, koristenje i prijenos MHE na rijeci Ba$¢ica , ¢lana 25. Ugovora o koncesiji
potpisanog izmedu Opéine Konjic kao Koncesora i Konzorcija (GP“RAD“d.0.0. Konjic
i“Karadrvo*d.o.o.Kiseljak) kao Koncesionara broj 01-19-1233/08 od 20.05.2008. godine i
Odluke Komisije za koncesije Opéine Konjic, od 08.07.2011. godine o davanju saglasnosti za
prijenos prava na koncesiju

L

Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Hercegovacko — neretvanski
Kanton, Opéina Konjic (u daljem tekstu: “Koncesor”) koju zastupa Emir Bubalo -
Nacelnik

i

2. GP“RAD“d.d.Konjic ul.4 muslimanske brigade bb koga zastupa direktor Hamid

Hajduk (u daljem tekstu : ,,Koncesionar*)

su dana u zakljuéili:

UGOVOR O KONCESIJI

za projektovanje, izgradnju, koriStenje i prijenos male hidroelektrane na rijeci BaS¢ici

Clan 1.
Uvodna odredba

Ugovorne strane konstatuju slijedece:

Opéina Konjic je dana 19.02.2008. godine objavila Tendersku dokumentaciju za
izgradnju 1 MHE na rijeci Bas¢ica po D.B.O.T. metodu;

Konzorcij GP“RAD*“d.d. Konjic i ,,Karadrvo“d.o.o.Kiseljak je dana 26.03.2008.
godine dostavio ponudu broj:01-980/08 koja se sastoji od osnovne ponude (u skladu
sa tenderskom dokumentacijom);

Odlukom Opéine Konjic broj 08-19-371/08 od 07.04.2008. godine, koncesija na rijeci
Ba¥¢ica je dodijeljena Konzorciju GP“RAD*“d.d. Konjic i ,,Karadrvo*d.o.0.Kiseljak
Opéina Konjic, Komisija za koncesije opéine Kojnic cijene¢i novonastale okolnosti
(smrtni slutaj vlasnika dijela Konzorcija ,Karadrvo“d.o.o.Kiseljak) je donijelo
Odluku od 08.07.2011. godine, o davanju saglasnosti za prijenos prava koncesije
kojom se daje saglasnost za traZenu dodjela prava na koncesiju;

Ugovorne strane su saglasne da ¢e novi Koncesionar GP“RAD“d.d. Konjic koji
je bio ¢lan Konzorcija preuzeti sva prava i obaveze proistekle iz Ugovora broj:
01-19-1233/08 od 20.05.2008 godine.




Clan 2.

Predmet Ugovora

2.1. Ovim Ugovorom Koncesor dodjeljuje Koncesionaru koncesiju na izgradnju 1 MHE na
rijeci Bai¢ica po D.B.O.T. metodu (projektuj, izgradi, proizvedi i prenesi) ukupne instalisane
snage 811 KW proizvodnje 4,42 GWh godisnje.

2.2 Do revizije glavnog projekta MHE, Koncesionar zadrzava pravo optimizacije instalirane
snage MHE uz uslov da ukupna godisnja proizvodnja ne moZe biti manja u odnosu na
vrijednost iz tatke 2.1. ovog ¢lana.

2.3. MHE predstavlja poseban proizvodni objekat za &iju izgradnju i rad ¢e Konceseionar
obezbjediti odgovarajuce dozvole, saglasnosti i licence predvidene zakonima.

2.4. Ugovor posebno definiSe slijedece:
- obaveze Koncesionara,
- rokove u implementaciji Ugovora;
- trajanje Koncesije;
- visinu naknade za Koncesiju;
- uvjete i na&in placanja Koncesije;
- garanciju za dobro izvrienje obaveza od strane Koncesionara,
- vidu silu;
- prijenos objekata nakon isteka koncesionog perioda;
- prestanak ugovora o koncesiji;
- prijenos prava na koncesiju i
- natin rje§avanja sporova.

Clan 3.
Uslovi kori§tenja predmeta Koncesije

3.1. Ovim Ugovorom Koncesor dodjeljuje Koncesionaru koncesiju za projektovanje,
izgradnju, koristenje i prijenos MHE na rijeci Bas¢ici, koje ¢e Koncesionar nakon
isteka koncesionog perioda prenijeti na Koncesora (D.B.O.T. — Design, Build,
Operate and Trasnsfer).

3.2 Koncesor se obavezuje da za vrijeme trajanja ovoga Ugovora nece dodjeljivati dalje
koncesije na predmetnoj rijeci Bas¢ica.
Clan 4.

Mijesto kori$tenja koncesije

Mjesto koriStenja koncesije po ovom ugovoru je rijeka BaSCica na podrugju Opéine
Konjic.




5.1

e N

5.3.

5.4.

3.8.
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Clan 5.
Projektovanje

. Koncesionar se obavezuje da izradi Glavni projekat za izgradnju MHE (Glavni

projekat).

Glavni projekat ¢e biti dostavljen Koncesoru na njegovu reviziju s obzirom na
ekolo8ki uticaj, prostorni smjestaj i sigurnosnt rada MHE.

Koncesor se obavezuje da svoje primjedbe dostavi Koncesionaru u roku od 30 dana
od dana prijema Glavnog projekta.

Ukoliko Koncesor svoje primjedbe ne dostavi Koncesionaru u roku iz stava 5.3.
ovog ¢lana smatrace se da je Glavni projekat prihvacen bez primjedbi.

Koncesionar je duzan da izvr$i odgovarajuce izmjene i dopune Glavnog projekta u
skladu sa zahtjevima revizije Koncesora.

Clan 6.
Rjesavanje imovinsko — pravnih odnosa

Za potrebe izgradnje MHE, Koncesionar ¢e rijesiti imovinsko — pravne odnose na
predmetnoj lokaciji (trasa objekta MHE, pristupni putevi, objekti za prijenos
elektriéne energije od objekta do prikljucka na elektrodistributivohu mrezu)
dinamikom koja ée omoguéiti realizaciju poslova u rokovima utvrdenim rokom iz

Ugovora.

6.2.

6.3.

6.4.

00

Svi troskovi vezani za aktivnosti iz predhodnog stava padaju na teret Koncesionara.
Sredstva za rje$avanje imovinsko — pravnih odnosa ¢e obezbijediti Koncesionar.

Pravo raspolaganja nad zemljitem ¢e biti registrirano u zemljiSnim knjigama
nadleZnog suda, u korist Koncesionara.

Pravo koriStenja zemljiSta, pravo sluznosti nad zemlji§tem, kao i pravo vlasnistva nad
objektima MHE, ée biti upisano u korist Koncesionara i bi¢e na snazi za cijelo vrijeme
trajanja koncesionog perioda.

6.6.Istekom perioda na koji je data koncesija, prestaje i pravo po osnovu ovog Ugovora, a

7.1

pravo koristenja i pravo sluznosti upisan u korist Koncesionara se bride iz zemljisnih
knjiga o trosku Koncesionara, a na osnovu zahtjeva za brisanje, kojeg nadleZnom sudu
podnosi Koncesor.

Clan 7.
Ukupna procjena vrijednosti investicije

. Ukupna procijenjena vrijednost investicije MHE iznosi:




3.500.000,00 KM
(slovima: trimilionapetstotinahiljada KM)

7.2.Procijenjena struktura investicionog ulaganja MHE je sastavni dio ponude.

7.3. Ukupna vrijednost investicije ukljutuje sve vrste troskova (direktne i indirektne) koje
Koncesionar bude imao u vezi sa projektovanjem i izgradnjom objekta MHE do
datuma komercijalnog pogona.

7.4 Direktni troskovi investicije su, ali nisu ograni&eni na: (i) troskovi izgradnje MHE i
prate¢ih objekata; (ii) nabavka, ugradnja, testiranje i probni pogon sva elektro,
maginska i hidromehani¢ka oprema; (iii) tro¥kovi privremenih objekata koji ¢e biti
koriiteni za vrijeme izgradnje i propisno uklonjeni po zavr8etku izgradnje; (iv) vlastiti
troskovi Koncesionara — troskovi finansiranja, carine, poreze, osiguranja, bankovne
garancije.

7.5 Indirektni tro¥kovi investiranja su, ali nisu ograni¢eni na; (i) povezivanje na postojeci
elektroenergetski sistem; (ii) eventualni trodkovi izmjestanja postojece komunalne
infrastrukture (putevi, vodovodna mreZa itd.).

Clan 8.
Izgradnja MHE

8.1.Koncesionar ée, o svom trogku, izgraditi MHE, u svemu prema Glavnom projektu.

8.2.Koncesionar se obavezuje da ¢e, za MHE, obezbijediti sve dozvole, licence,
saglasnosti i druge ovlasti nadleZnih organa neophodne za pravovremenu izgradnju i
pogon MHE, na nagin i u postupku utvrdenim vazeéim zakonima.

8.3.Koncesionar se obavezuje da ¢e, u skladu sa zakonom, organizirati nadzor nad
izgradnjom MHE, s ciljem osiguranja da MHE bude zgradenau skladu sa Glavnim
projektom, posebno u dijelu koji se odnosi na izvodenje gradevinskih radova,
ugradnja opreme i prikljucka na elektroenergetski sistem.

8.4 Nadzor iz predhodnog stava ne ograni¢ava nadzor drugih, zakonom ovlastenih
drzavnih organa za pracenje izgradnje objekta ispunjavanje urbanisti¢ko-tehnickih
uvjeta &ije ispunjavanje bude naloZeno Koncesionaru, kao uvjet za izgradnju MHE.

8.5.Koncesionar se obavezuje da ée postupiti po nalozima drzavnih organa s ciljem
ispunjavanja trazenih zahtjeva.

Clan 9.
Tehni¢ki pregled i upotrebna dozvola

9.1 Nakon zavrietka izgradnje MHE, Koncesionar je duzan podnijeti zahtjev za tehnicki
pregled i zahtjev za dobijanje upotrebne dozvole, organu koji je izdao odobrenje za
gradenje.



9.2.Uz zahtjev iz prethodnog stava Koncesionar je duZan priloZiti Projekat izvedenog
stanja MHE.

Clan 10.
Domacda komponenta

10.1.Koncesionar se obavezuje da ée u realizaciji projekta angazovati domace-BiH firme.

10.2. Koncesionar ¢e dostaviti Koncesoru odgovaraju¢i dokaz.

Clan 11.
Rokovi realizacije

11.1. Koncesionar se obavezuje da ée projektovanje, izgradnju i poCetak komercijalnog
pogona MHE izvr§iti u roku od 36 mjeseci nakon potpisa Ugovora.

11.2. Rokovi iz prethodne tatke mogu biti, iz opravdanih razloga, produZeni, o femu ¢e
ugovorne strane sadiniti odgovaraju¢i aneks na ovaj Ugovor.

11.3. Iz opravdanih razloga rok za izgradnju i pustanje u pogon se produZava za 24
mjeseca te krajnji rok za realizaciju projekta je 20.05.2013 godine.

11.4. Ukoliko Koncesionar ni u produZenom roku ne izgradi i pusti u komercijalni pogon
MHE, Koncesor ima pravo na raskid ovog Ugovora.

Clan 12.
Pogon i odrzavanje

Principi pogona i odrzavanja MHE tokom koncesionog perioda ¢e biti regulisani
Ugovorom kojeg ¢e Koncesionar zakljuciti sa Javnim preduzecem Elektroprivreda
BiH d.d. Sarajevo kao nadleznim elektroprivrednim preduzecem.

Clan 13.
Prodaja elektri¢ne energije

13.1. U skladu sa vaZe¢im pravnim okvirom u vrijeme zaklju€enja ovog Ugovora o
koncesiji, proizvedenu elektri¢nu energiju Koncesionar C¢e prodavati Javnom
preduze¢u Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kao nadleznom elektroprivrednom
preduzeéu, a prema uslovima koji ¢e biti definirani u kupoprodajnom ugovoru.

13.2. Kada se za to stvore pravni preduvjeti i kada to bude ekonomski povoljno,
proizvedena elekiri¢na energija ¢e se moci prodavati i drugim kupcima koji se
eventualno pojave na trzitu.




Clan 14.
Zastita okoline

14.1. Koncesionar je u periodu trajanja koncesije duzan preduzimati odgovarajuée mjere
za zadtitu Zivota i zdravlja ljudi, zastitu okoline i imovine stanovnistva u slu¢ajevima
opasnosti od svakog oblika djelovanja koji mogu nastati zbog objekta i postrojenja
podignutih po osnovu ovog Ugovora.

14.2. U sludaju incidentnih i rizi¢nih situacija uzrokovanih bilo kojim oblikom djelovanja
pogona i postojenja na sigurnost u toku perioda koncesije, Koncesionar ¢e preduzeti
adekvatne mjere zastite u skladu sa planom spretavanja nesreca sa procjenom rizika i
sigurnosti pogona i postojenja u kontekstu zadtite okoline.

14.3. Koncesionar se obavezuje da ée odrzavati bioloski minimum u skladu sa
okolinskom dozvolom.

Clan 15.
Period koncesije

15.1. Koncesija po ovom Ugovoru se daje na period koji po¢inje danom komercijalnog
pogona MHE i traje do 20.05.2041. godine.

15.2. U sludaju ka$njanja u rje$avanju imovinsko-pravnih odnosa (¢lan 7. ovog Ugovora)
i obezbjedenju dozvola i licenci (¥lan 9. ovog Ugovora) zavrSetak koncesionog
perioda iz prethodne tatke bi¢e produZen za period takvog kasnjenja, Sto ¢e ugovorne
strane potvrditi aneksom na ovaj Ugovor..

15.3. Ukoliko Koncesionar ima namjeru da trazi produZenje koncesionog perioda, duzan
je dostaviti zahtjev za produZenje najmanje dvije godine prije isteka roka iz tacke
15.1. ovog ¢&lana. Koncesor ¢e odgovoriti na takav zahtjev u roku od 12 mjeseci od
datuma prijema zahtjeva. ProduZenje perioda koncesije ¢e biti predmet aneksa na ovaj
Ugovor.

15.4.Period koncesije ée biti produZen za period djelovanja vise sile, uz uslov da su svako
takvo djelovanje i period prihvaceni i usaglaSeni sa obje strane.

Clan 16.
Promjena vodnog reZima

Ukoliko u toku trajanja koncesionog perioda nastanu promjene u vodnom rezimu koje
su u javnom interesu, tako da odredbe koncesije trebaju biti promijenjene,
Koncesionar je duZan izvrsiti mjere koje bi mogao u vezi s tim naloZiti Koncesor,
odnosno drugi zakonom ovlasteni organ za ta pitanja. U tom slucaju, Koncesionar ima
pravo na naknadu §tete. Takva ¢e se naknada smatrati primjerenom ako je adekvatna,
cfektivna i brza. Zajednitko tijelo kojeg ¢e &initi ovlasteni predstavnici ugovornih
strana ¢ée odrediti stvarnu $tetu u takvom sludaju. Standardi za naknadu ée biti u
skladu sa medunarodnim standardima.




Clan 17.
Naknada za koncesiju

17.1 Koncesionar se obavezuje da plata Koncesoru naknadu za koncesiju od pocetka
komercijalnog rada na sljede¢i nacin:
e 18,50% (osamnaest,pedeset posto) ostvarenog prihoda od MHE koja je predmet
ovog Ugovora
- za period 1-10 godine komercijalnog rada MHE
o 28% (dvadesetosam posto) ostvarenog prihoda od MHE koja je predmet ovog
Ugovora
- za period 10-20 godine komercijalnog rada MHE
e 70% (sedamdeset posto) ostvarenog prihoda od MHE koja je predmet ovog
Ugovora
- za period 20-30 godine komercijalnog rada MHE

17.2. Koncesionar garantuje 30-godinju proizvodnju u ukupnoj visini od 4,42
GWh/godinu.

17.3. U slutaju da 10-godisnja proizvodnja bude manja u odnosu na garantovanu iz
predhodnog stava, Koncesionar se obavezuje da ¢e naknadu za koncesiju za razliku
izmedu ostvarene i zagarantovane isplatiti Koncesoru u roku od dvije godine, izuzev
iz razloga koji se ne mogu staviti na teret Koncesionara (visa sila, hidrologija manja u
odnosu na Tendersku dokumentaciju, urbanistitko-gradevinski uvjeti propisani od
strane nadleznih organa i sl.) u kom slu€aju ¢e Koncesionar biti osloboden predmetne
obaveze.

17.4. Naknadu za koncesiju Koncesionar ¢e pladati Koncesoru mjese¢no u roku od 35
kalendarskih dana od dana ispostave fakture za prodatu elektri¢nu energiju.

17.5. Sva plaéanja po ovom Ugovoru Koncesoru vrsice se na bankovni radun kod banke
koju odredi Koncesor.

17.6. Na sva placanja koja se ne izvrie po dospjecu, obratunavat ¢e se zatezna kamata po
stopi utvrdenoj propisima.

17.7.Pla¢anje naknade za koncesiju ne oslobada Koncesora obaveze plaéanja drugih
zakonskih obaveza.

Clan 18.
IzvjeStavanje

Koncesionar se obavezuje da ¢e najmanje dva puta godiSnje podnositi Koncesoru izvjestaj
o0 obradunavanju i placanju naknada za koncesiju za doti¢no polugodiste, u kojem je
duzan iskazati fakturisanu vrijednost za prodaju elektriéne energije iz predmetnih MHE,
te priloziti fotokopije ra¢una za naplacenu elektriénu energiju i fotokopije uplata naknade
za koncesiju za predmetni polugodisnji period.




Clan 19.
Garancija za izvrienje obaveza

19.1 Koncesionar ¢e u roku od 30 dana od dana pocetka komercijalnog rada MHE,
obezbijediti Koncesoru garanciju za transfer koja e glasiti na iznos od 14.000,00 KM
(slovima: &etrnaesthiljada KM), $to predstavlja 1% (jedan procenat) od ukupnog
iznosa trofkova za investiciono odrZavanje opreme za cijeli period komercijalnog
pogona.

19.2.Garancija iz prethodne tadke sluZi Koncesoru kao garancija za uredno izvr§enje posla
od momenta pustanja u komercijalni rad MHE do isteka roka za koncesiju.

19.3.Garancija iz prethodnog stava ¢e biti validna 12 mjeseci, uz obavezu Koncesionara
da je tokom cijelog trajanja ovog Ugovora, redovito produZava za daljih 12 mjeseci.

19.4 Koncesor ¢e vratiti Koncesionaru garanciju na kraju perioda Ugovora u roku od 30
dana nakon izvrienih svih obaveza po osnovu trasfera MHE.

Clan 20.
Visa sila

20.1.Ukoliko je bilo koja strana sprije¢ena da provodi bilo koju od svojih obaveza u
slu¢aju vige sile (osim obaveza u pogledu pla¢anja), ta strana ¢e biti obavezna da datu
obavezu ispuni sve dok, i u obimu kojem, vi3a sila sprje¢ava izvrienje ukoliko je:

(1) ta strana promptno obavijestila drugu stranu o postojanju vise sile 1
(i)  ta strana marljivo poduzela razumne korake da prevazide efekte vise sile kako
bi povratila svoju sposobnost djelovanja.

20.2. Termin “Visa sila” ¢e znaliti uzroke koji realno nisu pod kontrolom Strane koja
prijavljuje vidu silu, ukljucivo, ali ne ograni&avajuéi se samo na: prekid rada ili druge
industrijske ili radnitke poremecaje; djela javnog neprijatelja; ratove; pobune;
epidemije; poZare; eksplozije; gromove; uragane; poplave; prekide zbog naloga
Vlade; gradanske poremecaje; lomove i smrzavanje magina, opreme ili vodova, ili bilo
koji drugi uzrok, bez obzira da li je po vrsti pobrojan naprijed ili drugdje, tako dugo
koliko taj uzrok realno ne moZe biti pod kontrolom Strane koja je najavila sluéaj viSe
sile, uz uslov da nije uzrokovan nehatom te Strane ili namjernim lo§im upravljanjem.
Bez obzira na gore navedeno, ka$njenje ili nemoguénost izvedbe nastala iskljucivo iz
predvidive inZenjerske greke u projektu, nece se smatrati slu¢ajem vie sile.

Clan 21.
Nadzor nad provodenjem Ugovora

Nadzor nad provodenjem ovog Ugovora sprovode nadleZni organi, svaki iz djelokruga
svoje nadleznosti na naéin i postupke utvrden odgovarajuéim zakonskim propisima.



Clan 22.
Prijenos MHE

Nakon isteka perioda koncesije MHE sa pripadajuéim postrojenjem i opremom, koja
neposredno sluzi za ostvarivanje koncesije, ¢e biti automatski preneseno, zajedno sa
pravima, oslobodeni dugova i obaveza, Koncesoru, bez naknade.

Clan 23.
Prestanak Ugovora o koncesiji

Ovaj Ugovor prestaje da vazi:

1. istekom vremena na koji je koncesija izdata;

2. sporazumnim raskidom ovog Ugovora il

3. otkazom ovog Ugovora u sluaju nerealizacije obaveza iz ovog Ugovora od druge
ugovorne strane.

Clan 24.
Porezi, doprinosi i ostale daZzbine

Sve poreze, doprinose, daZbine i ostale tro¥kove u vezi realizacije ovog Ugovora snosi
Koncesionar, ukoliko ovim Ugovorom nije regulirano da su ukljuceni u iznos naknade za
koncesiju.

Clan 25.
Prijenos prava na koncesiju

25.1 Koncesionar moZe uz saglasnost Koncesora prenijeti prava i obaveze po ovom
Ugovoru, na posebno privredno drudtvo, koje Koncesionar planira osnovati sa strateSkim
partnerima iz zemlje i inostranstva.

25.2. Koncesor moze odbiti da izda svoju saglasnost samo u slu€aju da takav prijenos za
njega predstavlja nepovoljnost.

Clan 26.
Strana ulaganja

26.1 U sluaju da u osnivanju novog privrednog druitva iz ¢lana 25. tatka 25.1. ovog
Ugovora sudjeluje strateski partner iz inostranstva i da se na to novo privredno drustvo
prenesu prava i obaveze po ovom Ugovoru , tada ¢e dio ulaganja Koncesionara
predstavljati strano ulaganje u smislu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH
(Sluzbene novine BiH br. 11/98), kao takva nece biti nacionalizovana, eksproprisana, ili
rekvirirana, te podvrgnuta mjerama sa sliénim posljedicama izuzev u javnom interesu i u
skladu sa vaZe&im zakonima i podzakonskim aktima i uz placanje primjene naknade.




Clan 27.
RjeSavanje sporova

27.1. Bilo koji SpPor nastao u vezi sg

realizacijom ovo
rjeSavati prvenstveno u duhu dobrih

8 Ugovora ugovorne strane ¢e
poslovnih obiéaja.

njem za razrjeSenje spora. Takvi vi
poCeti s razgovorima i u

zadovoljavajuée rjeSenje spor.

81 izvr§ioci ée odmah
loZice sve razumne napore da postignu obostrano
a koje ¢e biti dokumentovano U pisanoj formi,

piju da postignu Sporazum u roku od 30 dana, svaka strana

moze izabrati da spor dostavi na rjeSavanje Kantonalnom sudu u Mostaru.

Clan 28,
Stupanje Ugovora na snagu

Ovaj Ugovor Stupa na snagu danom potpisivanja.

Clan 29,
Broj originalnih primjeraka

Ovaj Ugovor je satinjen u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, po 4 (Cetiri) za svaku
ugovornu stranu,
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